

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕49号

柞水县行政审批服务局 关于 S102 曹坪镇九间房至踩玉河口公路 改建工程初步设计的批复

县交通局：

你单位《关于报送 S102 曹坪镇九间房至踩玉河口公路改建工程两阶段初步设计的报告》（柞交发〔2025〕27号）及相关资料收悉。经审核，原则同意该项目初步设计及概算。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：S102 曹坪镇九间房至踩玉河口公路改建工程。

二、建设地点：柞水县曹坪镇。

三、建设规模及内容：改建路线全长 17.472Km。建设标准采用三级公路技术标准，设计速度采用 30km/h，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5m，全线采用沥青混凝土路面。

四、项目投资：项目概算总投资 14452.59 万元（具体投资以财政部门预算批复为准），详见附件。

五、项目代码：2411-611026-04-01-661918。

请项目单位据此委托具有相应资质的机构编制项目施工图，抓紧完善前期工作，尽快开工建设。在项目实施过程中严格控制建设规模和投资，不得超范围、超投资建设。

附件：S102 曹坪镇九间房至踩玉河口公路改建工程投资概算表

柞水县行政审批服务局
2025年2月27日



（此件公开发布）

抄送：县发改局、财政局、资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2025年2月27日印发

共印8份

附件：

S102 曹坪镇九间房至踩玉河口公路改建工程

投资概算表

序号	工程项目名称	单位	数量	申报金额 (万元)	核定金额 (万元)	备注
一	建筑安装工程费	-	-	12191.54	12191.53	以财政审核为准
	直接工程费	-	-	12191.54	12191.53	
二	工程建设其他费用	-	-	1572.90	1572.84	在规定范围内以实际发生为准
1	建设单位(业主)管理费	-	1	275.40	275.39	
2	建设项目信息化费	-	1	31.75	31.74	
3	工程监理费	-	1	194.36	194.35	
4	设计文件审查费	-	1	6.94	6.94	
5	竣(交)工验收试验检测费	-	1	10.06	10.06	
6	勘察设计费	-	1	365.75	365.74	
7	设计、监理、施工招标文件及招标标底编制费	-	1	31.65	31.64	
8	专项评价(估)费	-	1	65.61	65.61	
9	生产准备费	-	1	3.55	3.55	
10	工程保险费	-	1	48.77	48.76	
11	土地使用及拆迁补偿费	-	1	539.06	539.06	
四	预备费	-	1	688.22	688.22	在规定范围内以实际发生为准
	总计	-	-	14452.65	14452.59	